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Annex! Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en

toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten
worden verkregen

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan
de Opdrachtgever verleend:

Besluit / Activiteit Bevoegd gezag Opmerking
Instrument

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven,

conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

a Naam van de kabel of leiding van derder, categorie 1

Tabel 2 Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Naam kabel of leiding van derden | Planning Verantwoordelijke | Planning
categorie 2 waarvoor OG bereiken feitelijke feitelijke

projectovereenstemming (heeft) overeenstemming | verwijdering / verwijdering /
bereikt (datum) verlegging verlegging
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Annex Il Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in
paragraaf 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de
volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te
nemen:

[Nr | MijipaalMipasatdatum
<Naam Mijlpaal en omschrijving>

aa
ER
a

[Nr.| Toelichting mijlpaal
a
a
a

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5

Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt
verwezen naar artikel 2 lid 6 basisovereenkomst.
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AnnexIll Acceptatieplan

Een en ander conform Basisovereenkomst:

Artikel 12 sub a

Projectmanagement

Volmacht van 7 dagen na 1 digitaal 7 dagen UAV-GC§ 2-7 en
vertegenwoordiger van de Opdracht-verlening 2-8
Opdrachtnemer alsmede
die van diens vervanger

Projectmanagementplan Uiterlijk 30 werk- 1 digitaal 10 werkdagen UAV-GC § 19
(PMP) dagen na gunning Vraagspecificatie

Proces

Procesbeschrijvingen c.q. Rekening houdende | 1 digitaal 10 werkdagen UAV-GC § 19-3
Plannen onderliggend aan | met UAV-GC 2005 Vraagspecificatie
het PMP § 23-9 Proces

Verzoek tot Wijziging Rekening houdende | 1 digitaal Met bekwame UAV-GC § 15
(VTW) op initiatief van de met UAV-GC 2005 spoed

Opdrachtnemer § 23-9
Projectbeheersing

PMP Proces

Staat van ontleding van de | Uiterlijk 10 werk- 1 digitaal 10 werkdagen Vraagspecificatie
opdrachtsom en dagen na gunning Proces
detailbegroting

Termijnstaat Uiterlijk 10 werk- 1 digitaal 10 werkdagen UAV-GC 33-2
dagen na gunning Vraagspecificatie

Proces

Procesbeschrijving Rekening houdende | 1 digitaal 10 werkdagen UAV-GC 12
Integraal met UAV-GC 2005 Vraagspecificatie
veiligheidsmanagement, § 23-9 Proces
w.o. V&G-plannen

Procesbeschrijving Rekening houdende | 1 digitaal 10 werkdagen Vraagspecificatie
Calamiteiten met UAV-GC 2005 Proces

§ 23-9

Afwijkingsrapporten: Uiterlijk 10 werk- 1 digitaal 10 werkdagen NEN-EN-ISO
1) die door OG gemeld zijn | dagen na 9001 par. 10.2
als een tekortkoming constatering
2) die betrekking hebben Afwijking
op een toprisico van de ON

Omgevingsmanagement

Procesbeschrijving Rekening houdende | 1 digitaal 20 werkdagen Vraagspecificatie
naleven met UAV-GC 2005 Proces

Flora- en faunawet (§ 3.3 § 23-9
Gedragscode Flora- en
faunawet

Bouwborden (ontwerp, Rekening houdende | 1 digitaal 10 werkdagen Vraagspecificatie
tekst en locatie) met UAV-GC 2005 Proces

§ 23-9

Beschrijving Rekening houdende | 1 digitaal 20 werkdagen Vraagspecificatie
scheepvaartverkeers- met UAV-GC 2005 Proces
maatregelen § 23-9
Archeologieplan Rekening houdende | 1 digitaal 20 werkdagen Vraagspecificatie

met UAV-GC 2005 Proces

§ 23-9

Projectplan conform Rekening houdende | 1 digitaal 20 werkdagen Vraagspecificatie
WSCS-OCE met UAV-GC 2005 Proces
(Niet gesprongen § 23-9
conventionele explosieven

Voorstel reclame-uitingen Rekening houdende | 1 digitaal 10 werkdagen UAC-gc § 18
(conform VSP eis CD610) met UAV-GC 2005 Vraagspecificatie

§ 23-9 Proces

Technisch management
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Procesbeschrijving Rekening houdende | 1 digitaal 10 werkdagen Vraagspecificatie
maatvoering en met UAV-GC 2005 Proces

geodetische § 23-9
Werkzaamheden

Procesbeschrijving Rekening houdende | 1 digitaal 10 werkdagen Vraagspecificatie
vrijkomende materialen met UAV-GC 2005 Proces

§ 23-9

Beschrijving V&V Rekening houdende | 1 digitaal 10 werkdagen UAV-GC §21
methoden, keuringsplan met UAV-GC 2005 Vraagspecificatie
conform UAV-GC §21 § 23-9 Proces

Afleverdossier 20 werkdagen na 1 digitaal 20 werkdagen Vraagspecificatie
afronding betaal- Proces
post (met als resul-
taat een blijvend
onderdeel van het

Werk

Opleverdossier 20 werkdagen na 1 digitaal 20 werkdagen Vraagspecificatie
afronding betaal- Proces
post (met als resul-
taat een blijvend
onderdeel van het

Werk)
Inkoopmanagement

Derden verklaring Rekening houdende | 1 digitaal 10 werkdagen UAV-GC §6
uitsluitingsgronden van met UAV-GC 2005 Vraagspecificatie
zelfstandige hulppersonen § 23-9 Proces

a CO
a CO

Moet er nog een verkeermaatregelen plan o.i.d. komen????
Moet er nog een B&O plan komen voor ? Let op dit dan ook vermelden in VSP Proces!!!!
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Annex IV _ Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Moment van indienen Aantal exemplaren
Toetsing
Een en ander conform Basisovereenkomst:

Artikel 11 sub a

Gedocumenteerde V66ér aanvang Ontwerpwerkzaamheden van één of 1 digitaal
informatie zoals bedoeld in | meerdere blijvende onderdelen van het Werk, zoals
NEN-EN-ISO 9001 par. aangegeven in de planning
8.3.2 subj (V&V plannen
ontwerp

De uit de Ontwerpwerk- Na afronding Ontwerpwerkzaamheden één of meerdere | 1 digitaal
zaamheden voortkomende_ | blijvende onderdelen van het Werk en voor start
Ontwerpdocumenten uitvoering betreffende blijvend(e) onderde(e)l(en) van
inclusief gedocumenteerde | het Werk
informatie zoals bedoeld in

NEN-EN-ISO 9001 par.
8.3.4 sub f (V&V nota’s
ontwerp)

Specifieke onderdelen van Ontwerpwerkzaamheden

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer: Pagina 7 van 18
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Annex V_ Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met
de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het

verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst
(bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook

vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.

2. WVrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk
of in deze Overeenkomst anders is bepaald.

3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze

geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.

4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig
te worden toegepast.

Artikel 2. Uitzonderingen

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende richtlijnen te worden

verwijderd en voor thermische verwerking afgevoerd te worden van het
werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische

verwerkingsinrichting;

2. <Vul vriikomend materiaal plus bestemming in>

3. <Vul vriikomend materiaal plus bestemming in>
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Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdracht-

nemers worden verricht alsmede van de tijdstippen
waarop zij worden uitgevoerd

< Nader in te vullen>
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Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten,

prijzen, huren en vrachten.

Niet van toepassing.
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Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing.
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Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende,

Naam Borg: /1

Gevestigd te: 2

hierna te noemen ‘de Borg’,

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover Ontwikkelbedrijf Waalfront C.V., gevestigd te Nijmegen

hierna te noemen ‘Opdrachtgever’

tot borg voor de richtige nakoming door

Naam Opdrachtnemer: 3

Gevestigd te: 4

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’,

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst kenmerk D200718345 inzake de
voetgangersbrug Waalhaven, Nijmegen >

betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te
realiseren:

Werk, te weten het, het realiseren van de voetgangersbrug Waalhaven, Nijmegen
zulks tot een bedrag ter waarde van € @@@,-, zegge @@@ euro °.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de Borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de

Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige

nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd

bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de

Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan
de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken
deze zekerheidstelling te beéindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beéindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift
van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde
niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft

meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Op de zekerheidstelling is Nederlands recht van toepassing.

De kosten voor de zekerheidstelling zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
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Naam: ,2

Functie: 8

Datum: 2

Opgemaakt te: , 10

Handtekening: Ju

Toelichting:
1) Naam van de borg.
2) Volledig adres van de borg.
3) Naam van de Opdrachtnemer.
4) Volledig adres van de Opdrachtnemer.
5) Nummer van de Overeenkomst.
6) 6Waarde van de zekerheidstelling (zie artikel 17, optie 1 MBO).
7) Naam van de bevoegde functionaris van de borg.
8) Functie van de bevoegde functionaris van de borg.
9) Datum van ondertekening.
10) Plaats van ondertekening.
11) Handtekening van de borg.
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Annex X_ Verzekeringen

Niet van toepassing.
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Annex XI Geschillenraad van Deskundigen

Niet van toepassing.
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Annex XII Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het Werk gedurende de
daarbij vermelde periode.

De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode
blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet

langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer
voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het

onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel)
voldoet aan de vermelde eisen.

In de schriftelijike aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn

vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn
aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet

zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke

aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere

sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de
Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de

Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is

van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in

het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door
de Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn

dat deze kunnen worden verwactht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op
de hoogte. Uiterlijik €é€n maand voor het verstrijken van elke garantieperiode,

nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin
de desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte constructie(s) verkeert

c.q. verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt
vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal.
§ 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

De Opdrachtgever zal regulier onderhoud, waaronder gladheidbestrijding, (laten)

uitvoeren met betrekking tot het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk,

zodanig dat:

- de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd;
- het gebruik van de voetgangersbrug door de gebruiker als comfortabel wordt

ervaren.

1. Stabiliteit primaire constructies

De Opdrachtnemer garandeert dat alle primaire constructies gedurende ten

minste 7 jaar na de datum oplevering stabiel blijven.

2. Conserveringssysteem stalen onderdelen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum

van oplevering dat conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen:

a. geen corrosie vertonen welke meer bedraagt dan klasse Ri1, overeenkomstig

de norm ISO 4628/3- 2003(E);
b. geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de

onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E)

klasse 0);
c. geen blaasvorming vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO 4628/2-2003(E);
d. geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale

conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan
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deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4- 2003(E));

e. het conserveringssysteem dient geen verkrijting te vertonen groter dan klasse

3 volgens ISO 4628/6- 2003(E).
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Annex XIll Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de
Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

Informatie betreffende de bestaande situatie

1. Informatie over werkterreinen als

bedoeld in paragraaf 17 UAV-GC 2005

aDR  (
aCC
Veiligheid en gezondheid

Integraal veiligheidsdossier
voorbereiding ontwerpfase

aDG
a
Niet gesprongen explosieven

Vooronderzoek in het kader van

NGCE

aCG
a (
DG
Archeologie

|__| Quickscan Archeologie ee
aDG

a CR QO
RD  (

aGO
aDO
aDG
Beheer en inrichting

a(
aCR CC
Overige informatie van de Opdrachtgever

aDR
DG
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