
Verticale hoek/radius Verticale hoek/radius

Totale boorlengte: 175.46m
Boringtype: Buis
Hoogte t.o.v. N.A.P.

∠-16.00° Rv=200.00 ∠18.00°

Afstand Afstand

Boring lengte Boring lengte

Hoogte maaiveld t.o.v. N.A.P. Hoogte maaiveld t.o.v. N.A.P.

Hoogteverschil
Maaiveld - hartlijn boring

Hoogteverschil
Maaiveld - hartlijn boring

Hoogte hartlijn boring t.o.v. N.A.P. Hoogte hartlijn boring t.o.v. N.A.P.

Berekende punten Berekende punten
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Bestaande HDD datatransport KPN

4" Brandstofleiding DPO (buiten bedrijf)

Bestaande HDD datatransport KPN, horizontale marge <5.00 meter
Bestaande HDD laagspanning Liander, horizontale marge <5.00 meter

Rijksweg A44

Diameter boorgat bij pilotboring ca. ∅210mm

Diameter boorgat bij ruim- en intrekfase(n) ca. ∅750mm

∅90mm PE100 SDR11 mantelbuis datatransport KPN

∅160mm PE100 SDR11 mantelbuis (ZW/RO) middenspanning Liander

∅160mm PE100 SDR11 mantelbuis (ZW/RO) middenspanning Liander

∅160mm PE100 SDR11 mantelbuis (ZW/RO) middenspanning Liander

∅560mm PE100 SDR11 omhullende mantelbuis

Bij intrekoperatie oversnijding boorgat opvullen met Drillgrout

∅110mm PE100 SDR11 mantelbuis (ZW/RO) laagspanning Liander
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4" Brandstofleiding DPO (buiten bedrijf)
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Legenda
Geometrie Omschrijving

DatatransportD

LaagspanningL

MiddenspanningM

Lagedruk gasL

Water

Riolering vrijverval

Hogedruk gasH

DrukrioleringP

Gevaarlijke inhoud

HoogspanningH

Tangentpunten lijst
Naam X Y Hoogte

Intrede 103273.44 471705.64 -4.38

TV1 103255.36 471718.65 -11.62

TV2 103160.43 471786.92 -13.66

Uittrede 103134.39 471805.64 -4.47
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Concept-tekening

Gestuurde boring

∅560mm PE100 SDR11 mantelbuis, lengte ca 171.3m (mv)

Abbenes

Parallel langs de Lisserweg, onder
de rijksweg A44 door nabij hm 2.3

2023-050-0015

20014654

VS02

24-01-2024

1:10 / 1:500 / 1:2000

A1

inspectie van (riool)putten.

Opmerkingen
Ligging bestaande kabels en leidingen indicatief geprojecteerd
op basis van KLIC-melding 23O0141119. Werkelijke diepte en ligging 
vooraf handmatig controleren middels proefsleuven en visuele 

Pilotboring realiseren met behulp van gyroscoop systeem.

Werkzaamheden en planning vooraf overleggen met betrokken

Gedurende werkzaamheden verkeersmaatregelen treffen conform
CROW publicatie 96b.

grondeigenaren en toezichthouders nutsbedrijven.

Werkterrein vooraf berijd- en bereikbaar maken.

DOORSNEDE BOORGAT, SCHAAL 1:10

BOVENAANZICHT, SCHAAL 1:2000

DWARSPROFIEL, SCHAAL 1:500

SITUATIE, SCHAAL 1:500 EIGENDOMSGRENZEN, SCHAAL 1:2000

In verband met kwelrisico bij intrekoperatie gebruik maken van
Drillgrout.
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