

Provincie Groningen

Bijlagen behorende bij

Corr.nr. K24241

Bijlage 6 van 11

Gescand: JA / ~~NEE~~

Situatie 6 | Situatie 3 | Situatie 4 | Situatie 2 | Situatie 5 | Situatie 1

Localiteitsoverzicht
SCHAAL 1 : 5000

Legenda

Lijnsoorten	Omschrijving	Status
	Talud/sloot/weg	Nieuw
	Materiaalgrens	Bestaand
	Werkgrens	Tijdelijk
	RWS fruitborduur 100/220 mm	Nieuw
	Kasteenbarding	Nieuw
	Dinhoek 0.30-0.30	Nieuw
	Kanaalasfaltstrep 0.50 (0.30)	Nieuw
	Langsasfaltstrep 1-1 (0.30)	Nieuw
	Langsasfaltstrep 0.30-2.90 (0.30)	Nieuw
	Langsasfaltstrep doorgetrokken (0.30)	Nieuw

Arcering	Omschrijving	Status
	RDS keiduimaat halfsteensverband	Nieuw
	Asfaltverharding (voor type, zie details verharding)	Nieuw
	Prefabelon (basaltblokken)	Nieuw
	(strengen halfverharding (schelp)	Nieuw
	Grasbetonsteen	Nieuw
	.....	Nieuw

Symbool	Omschrijving	Status
	Lichtmast (x1) (x)	Nieuw
	Dwarsdoorsnede	Tijdelijk

A3	Opdracht maatvoering na wijzigingen	S. van Klaveren	W. Bouwer	10-08-2020
A2	Verkeersmaatregelingen aangepast	S. van Klaveren	W. Bouwer	04-02-2019
A1	Aanpassen ontwerp na overleg Gemeente/ Waterschap (16-11-2018)	S. van Klaveren	A. Blaauw	W. Bouwer	16-11-2018
1.0	Verkeersmaatregelingen aangepast	S. van Klaveren	R. Wes	W. Bouwer	19-07-2018
versie	omschrijving	gemaakt	gecontroleerd	akkoord	datum

opdrachtgever
Gemeente Het Hogeland

project
Kortsluiting N361/Onderdendamsterweg Winsum

onderdeel
Overzichtstekening situatie 2:
- Kortsluiting en bijkomende werkzaamheden

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together
HaskoningDHV Nederland B.V.
Transport & Planning

documentstatus / versienummer
Definitief | 4.0

projectnummer / bestandsnaam
BF4857-100-100-TE-BO-2200

formaat	schaal	fase	bladnr.	van
A0	1:200	Bestekontwerp	2	4