Eerst in TFC/Apank kijken of er patchingen en/of licht op de vezels staat. Wanneer er licht op de vezels staat dient er contact gelegd te worden met de Allinq Ontwerper	Gepland werk Zie vergunning + tracétekening Patchingen zie SVBG Formulier
Bij problemen tijdens uitvoering bij de klant waarbij het niet mogelijk is om de klant aan te sluiten en/of af te melden, contact leggen met de Allinq Directievoerder	



Huidige situatie

Nieuwe situatie

nieuw te plaatsen VDSL straatkast,
type SCM-M03 (A1492/15), 127x104x45 (hxbxd)

Geplande werkzaamheden

LEGENDA

Cu / Gvk	Bestaande las	
Cu / Gvk	Nieuwe las	
Cu / Gvk	Te wijzigen las	
Ø40 - B0000	Bestaande kabel / buis	
Ø40 - B0000 - 4x12 -96vz	Nieuwe kabel / buis	
Ø40 - B0000 - 4x12 -96vz	Bestaande buis inblazen	
150x4 mb 123456	Bestaande kabel Cu	
150x4 mb 123456	Nieuwe kabel Cu	
AA——AA	Mantelbuis Blad overgang	
RD 1-2 —●— 1-2 RD	Bestaande uitlassing Gvk	
RD 1-2 —●— 1-2 RD	Nieuwe / te wijzigen uitlassing Gvk	
RD 1-2 —●— 1-2 RD	Bestaande uitlassing Cu	
RD 1-2 —●— 1-2 RD	Nieuwe / te wijzigen uitlassing Cu	
S	Solo boring Ø40	
GB	Gestuurde Boring	
P	Persing	
BM	Bestaande mantelbuis	

Lastype
Lasnr.
Lasnummer en Type

LENGTE Cu			
van - naar		vooropname	opname
Stijl 2	5539	25 m	....m
Stijl 3	5540	20 m	....m
Stijl 4A	5538	35 m	....m
Stijl 4B	5536	40 m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m

PERSEN / BOREN	
Totaal meters te persen:	....m
Totaal meters te boren:	....m
Totaal meters leggen m. buis:	....m

LENGTE Cu			
van - naar		vooropname	opname
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m

LENGTE Cu			
van - naar		vooropname	opname
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m
....	....	....m	....m

Datum:	Paraaf:	Rev:
28-02-2019	JM	1.0
15-08-2019	JM	2.0
....	....	....
....	....	....

Schaal:	NVT
Formaat:	A2
Blad nr.:	WT-CU

Controle: ....
Handtekening

Projectnaam:	Uh-BA (Uh-nw1)	
IP Nummer	54105	
Plaats:	Uithoorn	
CGB - Naam/nummer:	Uh	297500
PAN - nummer:		
SAN - nummer:		
INN - Nummer		
Kabelnaam:		
NIM - nummer		

allinq
Postbus 166
3840 AD Harderwijk
connecting together

Projectnummer:
I65293