4X150AL+4X6+A.S.

AM

BOOGZINKER ø 125 PE

4X150AL+4X6+A.S.

BOOGZINKER ø 125 PE

AM

0,4 kV 4 x 95/4 x 6/BC1 x 25AL 3938 - 4132 - 6406

0,4 kV 4 x 95/4 x 6/BC1 x 25AL 3938 - 4132 - 6406

0,4 kV 4 x 95/4 x 10/BC1 x 25AL 3938 - 4132 - 6406

0,4 kV 4 x 6/2 x 1.5CU 3938 - 4132 - 6406

0,4 kV 4 x 50/4 x 10 - 25AL

0,4 kV 4 x 50/4 x 6/BC1 x 25AL

0,4 kV 4 x 50/4 x 6/BC1 x 25AL

HTN04D 00626G0000

HTN04D 00865G0000

HTN04D 00984G0000

HTN04D 00936G0000

Waijensedijk

Waijensedijk

23

25

27

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord
	Kabel nieuw	Kabel te rijzen	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster
ELEKTRA BESTAAND	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV
	Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning	

Opmerkingen/Tracélengte;

Stedin Netbeheer B.V.
Realisatie

Ontwerp akkoord voor uitvoering

Naam: Jos van der Horst

Datum: 4-6-2018

Paraaf:

STEDIN

Formaat: A2
Schaal: 1:500
Volgend bladnr:

20180531 Trace Elektra
Waijensedijk 32 - 3992 LP- Houten
LS-PLAN
Detailontwerp/Vergunning E

Wijz: #0	Get: Z. Simic
Datum: 31.mei.2018	Gec: Heijmans, T.J.
Project: 930000066292 Project	
Ordernr: 50129789	
Documentnr: 20180531-0000-061	
Status: DEF.	Bladnr: 061

Auteursrecht voorbehouden volgens de wet.